



REGGEFIBER

Annex – Overlegprotocol

bij

OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN

(‘ODF TOEGANG’)

[CONTRACTAANDUIDING]



Introductie

1. Deze Annex bevat de omschrijving van de overlegstructuren die onderdeel uitmaken van de overeenkomst inzake gebruik van passieve glasvezel-aansluitnetwerken (hierna: 'de Overeenkomst').
2. Op deze Annex zijn de begripsomschrijvingen zoals neergelegd in de annex 'Definities' bij de Overeenkomst van toepassing.

Algemeen

3. Ten tijde van het aangaan van deze overeenkomst zullen er tussen Reggefiber en [OPERATOR] op diverse niveaus een groot aantal zaken moeten worden afgestemd. Daarnaast vloeien uit de gemaakte afspraken, met name de annexen, een aantal operationele overleggen voort. De overlegvormen, de frequentie en de samenstelling zullen na het tot stand komen van de Overeenkomst tussen Partijen worden overeengekomen en worden neergelegd in amendementen op deze Annex, of een gewijzigde versie daarvan.
4. Deze annex zal definitief worden ingevuld door Reggefiber en [OPERATOR] bij ondertekening van de eerste locatieovereenkomst. Alle informatie in onderstaande document zijn een weergave van de inhoud van deze annex en dienen ter referentie. De nieuwe versie van deze annex vervangt in dat geval deze versie.

Uitgangspunten

5. Om de overlegstructuren te laten werken zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen:
Er zijn 2 niveaus te onderscheiden in de overlegvormen:

	Overleg	Frequentie
1	Tactisch	2 Wekelijks
2	Operationeel	Wekelijks

Overlegvormen

Tactisch

6. Tactisch overleg vindt plaats op het 2ste lijn management niveau van Reggefiber en [OPERATOR]. Onderwerpen waarover Partijen in dit kader overleg voeren betreffen de structurele samenwerking tussen Reggefiber als actieve operator en [OPERATOR] als passieve operator, waaronder onder meer vallen :
 - Jaarplanning/forecast van op te leveren en in ontwikkeling te nemen gebieden;
 - Roadmap voor de planning en executie;
 - Afspraken met betrekking tot gemeenschappelijke marketing van in ontwikkeling gebrachte en te brengen glasvezelaansluitnetwerken en de financiering daarvan;
 - Escalaties uit operationele overleggen
 - Overige onderwerpen waarvan Partijen besluiten dat die overleg moeten worden.Partijen kunnen nadere procedureafspraken voor dit overleg maken.

Operationeel

7. Operationeel overleg vindt plaats op 2de lijnmanagement/projectleider niveau.

Onderwerpen zullen onder andere zijn:

- Het voorraad vormende proces;
- SLA overleg (L&O en S&I);
- Marketing/vraagbundeling;
- Financieel/contractueel.

Partijen kunnen nadere procedureafspraken voor dit overleg maken.

